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Projet : SPEEDRice   

 

1. Introduction : 

Organisation de Soutien pour le Développement rural à Madagascar 

La Fondation Aga Khan (AKF) est une agence internationale de développement, non confessionnelle, 
établie en 1967 par Son Altesse l'Aga Khan et affiliée au réseau AKDN (Aga Khan Development Network). 
Sa mission est de développer et de promouvoir des solutions créatives aux problèmes qui entravent le 
développement social, principalement en Asie et en Afrique. Créée en tant que fondation privée à but non 
lucratif, AKF a des branches et des filiales indépendantes dans 15 pays. 

AKF est actif à Madagascar depuis 2005 avec la création de l'Organisation de Soutien pour le 
Développement Rural à Madagascar (OSDRM). Concentrant initialement ses activités dans la Région Sofia, 
l'OSDRM a élargi son champ d'action pour inclure d'autres Régions du "triangle nord" de Madagascar - 
Diana et Sava, ainsi que les Régions Analamanga et Itasy autour d'Antananarivo (2015) et plus récemment, 
la Région Analanjirofo (2019). OSDRM travaille principalement sur l’amélioration des moyens d’existences 
de la population et le développement rural ; en mettant l'accent sur l'utilisation des techniques améliorées, 
en encourageant la diversification de cultures et en promouvant l'inclusion à de nouvelles opportunités 
commerciales. L'OSDRM relie également la production à l'inclusion financière en travaillant avec les 
groupes d'épargne communautaire. 

 

Le projet SPPEDRice 

SPEEDRice est l'abréviation de “Scaling-up, Promoting and Expanding Effortless Direct-seeding RICE 
permaculture” (SRPZ) ou « diffusion, promotion et expansion de la rizipermaculture en semis direct sans 
effort, ayant pour objectif à long terme de « contribuer à lutter contre la faim et à améliorer la sécurité 



alimentaire des ménages vulnérables par l'utilisation d'un ensemble de techniques d'agriculture durable 
». Le résultat attendu est d’avoir à la fin du projet au moins 30% des 20 000 petits exploitants vulnérables 
formés au SRPZ (Système de rizipermaculture zanatany) pour l'adopter et augmenter leur rendement en 
riz de 50% ou plus ». Cette technique est diffusée dans les régions d’intervention de l’OSDRM : 
ANALAMANGA, ITASY, DIANA, SOFIA, SAVA. 

 

2. Le but des études 

OSDRM est une organisation qui s’inscrit dans un processus d’apprentissage à travers tous les projets mis 
en œuvre. Pour cela, elle organise autant que possible en collaboration avec ses partenaires des études 
pour mieux comprendre la situation de la problématique traitée. C’est dans ce cadre qu’il est prévu des 
études de performances techniques et socioéconomiques du projet SPEEDRice.   
 

Sur un échantillonnage représentatif à déterminer, les objectifs sont: 

1)  Identifier l’ensemble des avantages du SRPZ par rapport au (1) semis direct à la volée, (2) 
repiquage aléatoire et au (3) SRI dans les différentes typologies de rizières identifiées ; 

2)  Mettre en évidence les avantages qualitatifs ; 

3)  Quantifier les avantages mesurables (quantitatifs), un accent particulier étant porté sur le 
tallage, le rendement, la précocité, la productivité de la main d’œuvre ; 

4)  Identifier/quantifier les contraintes inhérentes à chaque technique ;  

5)  Identifier et quantifier les déterminants qui contribuent à rendre le SRPZ encore plus 
performant ; 

6)  Proposer sur base de la consultation paysanne les améliorations critiques au SRPZ ; 

7) Documenter les idées, recommandations et solutions développées ou proposées par les paysans 
pour augmenter la performance du SRPZ. 

  
Pour cela, l’OSDRM fait appel à un consultant spécialiste afin de conduire les études. 
 

3. Mission du prestataire : 

Les études doivent être réalisées dans les différentes Régions d’intervention du projet, en utilisant une 
approche d'étude de cas et des méthodes de collecte de données quantitatives et qualitatives pour 
examiner la réalité du système.  
 
Le consultant externe choisi pour réaliser l'étude travaillera avec les équipe du programme et l’équipe 
globale d’AKF (GPT) pour: 
 Développer une méthodologie et un plan de travail de recherche pour chaque type d’étude ; 



 Faire valider les méthodologies par le comité technique de recherche de l’OSDRM ; 
 Déterminer les villages optimaux à inclure dans les études ; 
 Affiner les méthodes de collecte de données, y compris la sélection des participants aux études de 

cas, afin de garantir une bonne représentation des différents variables telles que : les conditions 
agro climatiques, les typologies de sol, les pratiques rizicoles, etc. ; 

 Procéder à la collecte de données primaires - avec l'assistance du programme ainsi que du 
personnel de suivi et d'évaluation si nécessaire; 

 Analyser les résultats et produire un rapport pour chaque type d’étude.  

 

4. Livrables: 

Le consultant devra produire : 

1) Un rapport d’analyse technique détaillant les études pour chaque type de recherche ;  
2) Un rapport d’analyse économique ; 
3) Après validation des rapports, quelques pratiques/innovations en seront extraites pour en faire un 

document synthétique, visuellement attrayant, avec des photographies et des citations afin qu'il 
puisse être facilement partagé avec les bailleurs de fonds et les organisations partenaires (document 
de marketing). 

 
Il devra remettre également toutes les données primaires collectées. 

 

5. Compétences / Expériences requises: 

Le consultant recruté pour cette mission devra avoir les compétences / expériences suivantes: 

 Bonne connaissance du développement rural à Madagascar, en particulier en ce qui concerne la 
riziculture et expériences avérées dans ce secteur ; 

 Connaissance et expériences de l'utilisation de méthodes de collecte de données quantitatives et 
qualitatives et, idéalement, de la connaissance des méthodologies de recherches scientifiques ; 

 De solides compétences dans le domaine de la riziculture ; 
 Apte à  voyager et à effectuer des travaux sur le terrain dans les zones rurales. 

 

6. Calendrier d’intervention: 

La durée de l’étude est estimée à 75 jours ouvrables et est répartie comme suit, à titre indicatif, avec un 
chronogramme qui sera retenu sur la base de la méthodologie et du plan de travail proposés par le 
consultant au démarrage de l’évaluation : 

Durée Activités Responsable 



3 jours  Briefing   avec   le  comité technique de recherche   et    
l’unité Suivi Evaluation du projet Comité de recherche Zanatany 

5 jours 

 Finalisation et transmission d’une méthodologie 
détaillée : compréhension du mandat, méthodologie 
à suivre, répartition des tâches entre les membres de 
l’équipe et chronogramme de l’intervention ; 

 Présentation de l’équipe des consultants/revue et 
validation par le comité Zanatany et les partenaires. 

Le consultant et son équipe. 

47 jours 

 Conduite de l’étude, collecte de données, visite de 
terrain (35 jours) ; 

 Présentation  des constatations et 
recommandations (02 jour). 

Le consultant et son équipe ; 
Comité Zanatany et autres 
parties prenantes. 

 4 jours 

 Elaborer  et  soumettre  le  draft  0 du  rapport 
d’évaluation ; 

 Partager le draft 0 du rapport à toutes les parties 
prenantes pour commentaires et suggestions. 

Le consultant et son équipe ; 
COPIL et autres parties 
prenantes. 

3 jours 

 Produire le draft 1 du rapport prenant en compte 
les observations ; 

 Partage du rapport d’évaluation aux partenaires 
pour revue. 

Le consultant et son équipe ; 
COPIL et autres parties 
prenantes. 

3 jours   Finaliser  le draft 1 du rapport et soumettre le 
rapport final d’évaluation. Le consultant et son équipe 

5 jours 
 Produire le draft 0 du document synthétique ; 
 Partager le draft 0 du rapport à toutes les parties 

prenantes pour commentaires et suggestions. 

Le consultant et son équipe ; 
COPIL et autres parties 
prenantes. 

5 jours 
 Finaliser  le draft 0 du document synthétique ; 
 Partage de la version finale du document 

synthétique. 
Le consultant et son équipe. 

Ce nombre de jours est indicatif et est laissé à l’appréciation du Consultant. Ce dernier est mandaté et 
sera rémunéré à la tâche. Une prolongation de la mission sera envisageable mais sans augmentation 
de la rémunération et ne devra pas dépasser 10% du total soit 7,5 jours. 

7. Conditions particulières: 

Toute œuvre produite durant la mission sera et restera la propriété de l’OSDRM et de AKF. 

 

8. Soumission: 
La proposition des soumissionnaires devra contenir les éléments suivants :  

 Une offre technique contenant : 
 une lettre de soumission dûment signée ; 
 la compréhension du mandat :   le copier-coller du TDR sera sanctionné ; 
 la méthodologie détaillée proposée avec le calendrier de réalisation de la prestation ; 



 les CVs des personnes clés et qui devront indiquer clairement les expériences similaires à 
l’objet de la présente prestation. 

 Une offre financière libellée en Ariary. La décomposition du budget sera faite en précisant le 
nombre de jours par activité, l’honoraire journalier, les frais de missions et les débours.  

L’offre technique et l’offre financière seront mises dans deux fichiers séparés et à envoyer par email. Les 
dossiers incomplets sont irrecevables et ne seront pas traités. 

En raison de sécurité sanitaire au niveau national, toutes les offres devraient être transmises par email 
au plus tard le 21 Mai 2021 à la présente adresse : recrutement.osdrm@gmail.com. L’objet du message 
sera : Consultant pour la réalisation des études SPEEDRice. 

 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 

 


